

**Протокол
итогов по закупкам способом запроса ценовых предложений**

г. Костанай

02 октября 2020 г.

Тендерная комиссия в составе:

Кирий В.В. – главного инженера – председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. – главного бухгалтера – члена комиссии
Мальцевой Л.И. – зам. начальника ПЭО – члена комиссии
Кудиновой Н.В. – начальника ЮО – члена комиссии
Смагулова Р.С. – зам. начальника ОМТС – члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии – Ланцевой Л.Н. – начальника ОД.

02 октября 2020 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в студии тендерная комиссия подвела итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественной монополии № 73 от 13.08.2019 года (далее по тексту - Правила).

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Межрегионэнерготранзит»
110000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг:
Согласно приложения №1, № 253.

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары (работы, услуги): Нет, не поступало.
4. Отклоненные ценовые предложения с обоснованием причин отклонения: Нет, в связи с их отсутствием.
5. Наименование и местонахождение победителя закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков.
6. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков.
7. Сумма и срок заключения договора о закупках: Не определены, в связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:

1. Закупки способом запроса ценовых предложений признать несостоявшимися по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 111 Правил: представлено менее двух ценовых предложений.
2. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения итогов закупки рассмотреть возможность произвести закупку способом из одного источника, в соответствии с п/п. 2 п. 112 Правил.

Председатель тендерной комиссии

_____  Кирий В.В.

Член тендерной комиссии

_____  Лещук Т.Б.

Член тендерной комиссии

_____  Мальцева Л.И.


Член тендерной комиссии

_____  Кудинова Н.В.

Член тендерной комиссии

_____  Смагулов Р.С.

Секретарь комиссии:

_____  Ланцева Л.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№ пп	Монтаж пожарной сигнализации на объекте (проектирование, материалы, монтажные работы)	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, тенге без НДС
1	Диспетчерский пункт Федоровка, монтажные работы, материалы	шт	1	1 022 260
	Проектирование	шт	1	100 000
2	Бокс № 4 Костанай, Киевская 28, монтажные работы, материалы	шт	1	611 356
	Проектирование	шт	1	65 000
ИТОГО:				1 798 616