

Протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

г. Костанай

«22» октября 2021 г.

Тендерная комиссия в составе:

В.В. Кирий. – главного инженера – председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. – главного бухгалтера – члена комиссии
Мальцевой Л.И. – зам. начальника ПЭО – члена комиссии
Кудинова Н.В.-начальник ЮО-члена комиссии
Смагулова Р.С. – зам. начальника ОМТС – члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии - Л.С. Бейсова - ведущего юриста ОД.

22.10.2021 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в студии тендерная комиссия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественной монополии № 73 от 13.08.2019 года (далее по тексту- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика следующих услуг для ТОО «Межрегионэнерготранзит»:

Лот №1 -Ремонт автомобильных кранов и вышек (металлоконструкций, механизма подъема, гидрооборудования и других).

II. О проведении тендера по закупке указанного в настоящем протоколе товара было опубликовано объявление № 29 на интернет -ресурсе ТОО «Межрегионэнерготранзит» от «07» октября 2021г. Заявки на участие в тендере принимались ТОО «Межрегионэнерготранзит» по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.

IV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступало.

V. Технические эксперты не привлекались.



VI. Ко времени, установленному тендерной документацией для окончательного срока предоставления тендерных заявок (до 11-00 часов «22» октября 2021г.), **на участие в тендере не было предоставлено ни одной заявки от потенциальных поставщиков.**

В связи с отсутствием заявок, комиссией:

- отклонений тендерных заявок не производилось;
- квалификационные данные потенциальных поставщиков не рассматривались;
- цены тендерных заявок не рассматривались;
- изложение оценки и сопоставление тендерных заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.

VII. По результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:

1. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 83 Правил.

Председатель тендерной комиссии		В.В. Кирий
Член Тендерной комиссии		Лещук Т.Б.
Член Тендерной комиссии		Мальцева Л.И.
Член Тендерной комиссии		Кудинова Н.В.
Член Тендерной комиссии		Смагулов Р.С.
Секретарь комиссии		Бейсова Л.С.